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Definicje

»Projekt”— oznacza Projekt nr POIS.02.03.00-00-0009/16 ,,.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” kt6ry otrzymat dofinansowanie
w formie dotacji zgodnie z Umowa o dofinansowanie z dn. 22.08.2016 r., wramach II osi
priorytetowej ,,Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Dziatanie 2.3.
,Gospodarka wodno-§ciekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020.

,Zamawiajacy” — oznacza Gming Wilkowice udzielajgca zamdwienia Wykonawcy na pelnienie
nadzoru przyrodniczego.

»Wykonaweca”— oznacza osobg fizyczna lub prawna lub jednostke organizacyjng nie posiadajaca
osobowoéci prawnej, ktéra zawarla umowe z Zamawiajgcym w celu wykonania ustug zwigzanych
z nadzorem przyrodniczym,

,,Umowa” — oznacza umowe pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

JRP - Jednostka Realizujaca Projekt, powolana przez Zamawiajacego dla realizacji Projektu pn.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach
aglomeracji”

uPzp - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.

2017 r., poz. 1579 ze zmianami.
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INFORMACJE PODSTAWOWE

Kraj Beneficjenta:

RZECZPOSPOLITA POLSKA

Instytucje zaangazowane we wdrazanie Projektu:

Zamawiajacy

Gmina Wilkowice

ul. Wyzwolenia 25

43-365 Wilkowice
Instytucja Zarzadzajgca:
Ministerstwo Rozwoju

P. Trzech Krzyzy 3/5
00-507 Warszawa,
Instytucja Posredniczaca:
Ministerstwo Srodowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa,

Instytucja Wdrazajjca:

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa,

Beneficjent Projektu:
Gmina Wilkowice

ul. Wyzwolenia 25
43-365 Wilkowice
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1. Okreélenie przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamdéwienia jest pelnienie stalego nadzoru przyrodniczego nad realizacja

inwestycji ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych
obszarach aglomeracji”, w zakresie wypelniania przez Wykonawcédw Robot warunkéw decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach, przepiséw prawa dot. ochrony
srodowiska.

2. Informacje o Projekeie
Projekt ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych

obszarach aglomeracji” (POIS.02.03.00-00-0009/16), jest wspolfinansowany dotacja z Unii
Europejskiej ze érodkéw Funduszu Spéjnoéci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014 — 2020. Podstawa dotacji jest Umowa o dofinansowanie z dn. 22.08.2016
r., w ramach II osi priorytetowej ,,Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
Dziatanie 2.3. ,,Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020. Okres realizacji Projektu koficzy si¢ wdniu
31.12.2022r.

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w poludniowej czeéci kraju, w wojewddztwie
$laskim, Gmina Wilkowice.

3. Przedmiot inwestycji i jej lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ttocznej) wraz
z obiektami towarzyszacymi oraz z odtworzeniem nawierzchni w pasie planowanych robot
budowlano — montazowych.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie gminy Wilkowice, w sotectwach
Bystra, Meszna oraz Wilkowice. Obszar inwestycji umownie podzielono na zlewnie: A, B, C,
D, E, _Fl,_ F2,_G, H,K,L, M, N, O, P, R, S; obejmujace nastgpujgce ulice:

o Obszar A — Bystra; rejon ulic: Kodcielna, Tatrzanska, Skosna;

e Obszar B — Bystra; rejon ulic: Koécielna, Kalinowa, Skosna, Rumiankowa, Olszyny,
Eukowa, Grzybowa, Wrzosowa, Wodna, Poprzeczna; Meszna rejon ulic: Jasminowa,
Koscielna, Pasterska, Brzozowa, Grzybowa, Malinowa, Modrzewiowa, Sportowa,
Strazacka, Wrzosowa, Pod Skocznia, Swierkowa, Leéna;

e Obszar C — Meszna; rejon ulic: Szczyrkowska, Handlowa, Agrestowa, Koscielna,
Szkolna, Wilgi, Krucza, Gleboka, Rzemieslnicza, Stowicza, Skowronkow, Klonowa,
Krétka, Wesola, Boczna, Piwna, Nadszkolna, Stoneczna, Zielona, Bzowa, Rolnicza,
Zacisze, Orczykowa, Lipowa, Energetykow;

e Obszar D - Wilkowice; rejon ulic: Wyzwolenia, Ustronna, Wesola, Ogrodowa,
Mokra, Poludniowa, Zielona, Jasna, Zacisze, Strazacka, Wisniowa, Rolnicza,
Zywiecka, Koszykowa,
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¢ Obszar E — Wilkowice; rejon ulic: Wyzwolenia, Borsucza, Zajgcza, Pieczarkowa,
Sarnia, Rydzéw, Borowikéw, Kurkowa, Gruntowa, Halna, Mysliwska, Zniwna,
Astrow, Makow, Zawilcow , Modrzewiowa, Jodlowa, Kaczeficow, Zimnik;

e Obszar F1 — Wilkowice; rejon ulic: Krzywa, Agrestowa, Prosta, Jagodowa,
Rzemie$lnicza, Zytnia, Goscinna, Pszenna, Malwowa, Chabrowa, Blawatkow,
Jezynowa, Wyzwolenia, Zywiecka, Gruszowa, Topolowa, Orna, Na Walach,
Dworcowa (z terenem zamknigtym); Poziomkowa

e Obszar F2 — Wilkowice; rejon ulic: Wodna, Cicha, Mita, Zywiecka, R6wna, Fiotkow,
Tulipanowa, Ziotowa, Frezji, Lubinowa, Zwirowa, Piaskowa, Modra, Skosna, Bratkow
(z terenem zamknietym);

Obszar G - Meszna; rejon ulic: Handlowa, Polna, Olchowa,;

Obszar H — Bystra; rejon ulic: Szczyrkowska, Wspélna, Zlota, Lagodna, Jasna
Obszar K — Bystra; rejon ulic: Szczyrkowska, Wypoczynkowa, Wilkewice; rejon
ulic: Spacerowa, Wypoczynkowa

Obszar L — Wilkowice; rejon ulic: Zielna, Do Lasu, Relaksowa, Do Boru

Obszar M —Wilkowice; rejon ulic: Stowicza; Parkowa

Obszar N — Bystra; rejon ulic: Szczyrkowska, Pod Pieklem, Jarzgbinowa, Gérska;

Niecala
e Obszar O — Wilkowice rejon ulic: Zywiecka, Graniczna, Spadzista, Warzywna
(z terenem zamknigtym);

e Obszar P — Wilkowice; rejon ulic: Zywiecka, Borowa, Stroma, Kalinowa,
Promienista, Kolorowa, Mata, Falista, Potoczek, Krokuséw, Malinowa, Chmielna,
Lesna, Kreta; Kolejowa
Obszar R — Wilkowice; rejon ulic: Diuga, Kreta;

Obszar S — Wilkowice rejon ulic: Koscielna, Cienista, Szarotek, Cmentarna, Nad
Wilkowka

Zakres inwestycji przedstawiono na zalaczonej orientacji.
4. Zakres rzeczowy inwestycji

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowe 78.537,30 m sieci kanalizacji sanitarnej,
budowe 2 tloczni $ciekéw sanitarnych PS-01: "Huciska" PS-02: "Lubinowa", zjazdy
i place manewrowe z elementami zagospodarowania terenu dla obiektow pompowni ,
odtworzenie nawierzchni istniejacych drog w pasie planowanych robét budowlano-
montazowych.

Inwestycje pod wzgledem realizacyjnym podzielono na trzy zadania:

1) ,,.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice w obszarach: A, B, C, G, H, K,
L - Etap I”

2) ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice w obszarach: D, E, F1, F2 —Etap
II”
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3) ,.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice — w obszarach: M, N, O, P, R, S
Etap III”

4.1. Szczegbdlowy zakres rzeczowy zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Gminie Wilkowice — Etap 1.”

Etap I obejmuje swym zakresem budowg kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice
w obszarach: A, B, C, G, H, K, L — opisanych w pkt. 3.

Zakres rzeczowy dla Etapu I obejmuje budowg:

e ok. 23 403 m kanaldéw sanitarnych o $rednicy DN200 (kanaty grawitacyjne gtéwne,
kanaty boczne wraz z obiektami towarzyszacymi)

o ok. 10 058 m odgalezien kanatéw o $rednicy DN160 wyprowadzonych w kierunku
posesji (tzw. siggacze) i zakoriczonych studzienkami kanalizacyjnymi @425 lub 600,
usytuowanymi na posesjach, wraz z obiektami towarzyszacymi.

e 7 przydomowych przepompowni sciekow wraz ze studniami rozpr¢znymi i
rurociagami ttocznym (PE DN 63) o tacznej dtugosci ok. 171 m

e przebudowe 100 m rowu,

o odtworzenie nawierzchni istniejacych drég w pasie planowanych robét budowlano-
montazowych.

Orientacyjna liczba drzew do wycigcia: 700 szt.

4.2. Szczegblowy zakres rzeczowy zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Gminie Wilkowice — Etap IL”

Etap II obejmuje swym zakresem budowe kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice
w obszarach: D, E, F1, F2 — opisanych w pkt. 3.

Zakres rzeczowy dla Etapu II obejmuje budowe:
e ok. 23 004 m kanaléw sanitarnych o srednicy DN200 (kanaty grawitacyjne glowne,

kanaty boczne wraz z obiektami towarzyszacymi)

e ok. 8 679 m odgatezien kanaléw o srednicy DN160 wyprowadzonych w kierunku
posesji (tzw. siggacze) i zakoniczonych studzienkami kanalizacyjnymi &425 lub &600,
usytuowanymi na posesjach , wraz z obiektami towarzyszacymi.

o 2 przydomowe przepompownie §ciekOw wraz ze studniami rozpreznymii rurociggami

tlocznym (PE DN 63) o lacznej dtugosei ok. 42 m
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e 2 kompletnych pompowni §ciekéw sanitarnych PS-01, PS-02 o nast¢pujacych

parametrach:
PS-01: "Huciska" Q=27,0 m*/h, H=108,0m, N=2x11,0 kW
PS-02: "Lubinowa" Q= 6,3 m*/h, H=14,3m, N=3,0 kW

wraz ze studniami rozpreznymi
e ok. 2058 m kanalizacji tlocznej o $rednicy DN125, mat. PE100 SDR11, PN16
e ok. 381m kanalizacji ttocznej o érednicy DN110, mat. PE100 SDR11, PN16
e zjazdy i place manewrowe z elementami zagospodarowania terenu dla obiektow
pompowni
e odtworzenie nawierzchni istniejacych drég w pasie planowanych rob6t budowlano-
montazowych.

Orientacyjna liczba drzew do wycigcia: 500 szt.

4.3. Szczegbtowy zakres rzeczowy zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Gminie Wilkowice — Etap III”

Etap III obejmuje swym zakresem budowe kanalizacji sanitarnej w Gminie
Wilkowice w obszarach: M, N, O, P, R, S — opisanych w pkt. 3.

Zakres rzeczowy dla Etapu III obejmuje budowe:

o ok. 7363 m kanaléw sanitarnych o $rednicy DN200 (kanaly grawitacyjne glowne,
kanaly boczne wraz z obiektami towarzyszacymi)

e ok. 3 339 m odgalezien kanatéw o $rednicy DN160 wyprowadzonych w kierunku
posesji (tzw. siggacze) i zakoniczonych studzienkami kanalizacyjnymi &425 lub 600,
usytuowanymi na posesjach, wraz z obiektami towarzyszgcymi.

e 3 przydomowych przepompowni Sciekow wraz ze studniami rozpreznymi 1
rurociaggami ttocznym (PE DN 63) o tacznej dlugosci ok. 61 m

e odtworzenie nawierzchni istniejacych drég w pasie planowanych robét budowlano-
montazowych.

Orientacyjna liczba drzew do wycigcia: 400 szt.
4.4. Charakterystyka inwestycji pod wzgl¢dem przyrodniczym

Teren planowanego przedsigwzigcia znajduje si¢ W otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu
Malego oraz otulinie parku Krajobrazowego Beskidu Slaskiego. Ponadto planowane
przedsiewzigcie zostanie zlokalizowane w granicach korytarza ekologicznego Beskidu Matego,
w granicach korytarza Beskidu Slaskiego, w obszarze korytarza ekologicznego Las Beskidu —
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Zywieckiego oraz w obszarze korytarza: Beskid Slaski — Beskid Maty.” W rejonie
przedsigwziecia znajduje si¢ takze pomnik przyrody — drzewo klon jawor — dz. nr 3305/7.

W najblizszym sasiedztwie projektowanego przedsiewzigcia znajdujg sie:
- Park Krajobrazowy Beskidu Slaskiego;

- Park Krajobrazowy Beskidu Malego;

- Zesp6t Przyrodniczo — Krajobrazowy;

- obszar Natura 2000 — obszar siedliskowy Beskid Slaski PLH240005;

- obszar Natura 2000 — obszar siedliskowy Beskid Maty PLH240023;
-'pomnik przyrody drzewo klon jawor.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze rzeki Biala, Biatka, Wilkowka,
Mesznianka I i II, Bysterka, Wisnik (ktory poczatkowo jest Zimnikiem).
W zakresie inwestycji brak jest zbiornikéw wodnych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach decyzja /pismo znak
W008$.4210.11.205.AM.7 z dn. 08.06.2015/ stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

5. CELE OGOLNE PROJEKTU, CELE OGOLNE UMOWY I ROLA NADZORU
PRZYRODNICZEGO

Cele glowne Projektu pn. ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice
w wyznaczonych obszarach aglomeracji”:

Zasadniczym i nadrzednym celem realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia jest: zwigkszenie
liczby ludnosci, korzystajacej z nowoczesnego systemu oczyszczania $ciekow komunalnych,
zapewniajacego mozliwosé bezpiecznego odprowadzania ogolu $ciekéw, powstajgcych na
terenie Gminy Wilkowice do wlasciwej, przewidzianej dla nich oczyszczalni, celem ich
oczyszczenia. Cel ten zostanie osiagnigty poprzez budowg sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Wilkowice — infrastruktury, umozliwiajgce] przylaczenie do zbiorczego systemu
odprdwadzania $ciekéw komunalnych przez 5 293 potencjalnych uzytkownikow. Realizacja
tego zadania umozliwi podwyzszenie stopnia, w jakim skanalizowana jest obecnie Gmina
Wilkowice, a tym samym wypetnienie krajowych zobowigzan akcesyjnych, w zakresie
gospodarki $ciekowej. Rezultatem zrealizowanego przez Gming projektu bedzie efektywna
ochrona $¢rodowiska naturalnego Wilkowic (przede wszystkim gleby oraz wod -
powierzchniowych i1 podziemnych) przed zanieczyszczeniami oraz zachowanie waloréw
przyrodniczych tego terenu.

5.1. Cele ogolne oraz rezultaty do osiagni¢cia przez Wykonawce.
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Przedmiotem umowy jest $wiadczenie ustug polegajacych na wykonywaniu nadzoru
przyrodniczego nad robotami budowlanymi. W okresie prowadzenia prac Nadzor bedzie.
okreslal uwarunkowania zwiazane z zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem zwierzat
oraz ustalal ewentualne dodatkowe uwarunkowania dotyczace robot na podstawie
prowadzonych obserwacji przyrodniczych na placu budowy, a takze na podstawie wydanych
decyzji administracyjnych i obowiazujacych przepiséw. Glownym zadaniem Wykonawcy
bedzie prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad robotami, ktore ze wzgledu na charakter
inwestycji powoduja powstanie sztucznych pulapek dla zwierzat (wykopy, studzienki, glebokie
rowy) — budowa kanalizacji oraz przebudowa rowu melioracyjnego. W tym celu Nadzor ustali
lokalizacje koniecznych plotkow tymczasowych i innych zabezpieczen w zaleznosci od
potrzeb, wyda wskazéwki odnosnie ich prawidlowego montazu oraz sprawdzi stan
zabezpieczen po ich wykonaniu. Przy realizacji inwestycji konieczne bgdzie przekraczanie
ciekéw wodnych. Roboty te zostang wykonane metodami bezwykopowymi, a nad ich
przebiegiem, a takze nad przebudowg odcinka rowu R1 o dtugosci ok. 100m, wymagany jest
nadzér przyrodniczy w celu zapewnienia prowadzenia prac w spos6b zabezpieczajacy wody
przed zanieczyszczeniami oraz w spos6b zapewniajacy swobodny sptyw wod.

Budowa kanalizacji sanitarnej wymagata bedzie wycinki drzew, kolidujacych z projektowang
trasa. Do zadan Nadzoru bedzie nalezato réwniez wydanie zalecenn dotyczacych prac
zwiazanych z terenami zieleni takimi jak wycinka drzew i krzewow, zabezpieczanie drzew
nieprzeznaczonych do wycinki oraz nasadzenia kompensacyjne, kontrola tych prac
w szczeg6lnosci pod katem ich realizacji w wyznaczonych terminach (w szczegélnosci
wycinka drzew i krzewow) oraz potwierdzenie, przed rozpoczeciem wycinki, braku
wystepowania legéw ptakéw, nietoperzy i innych gatunkéw chronionych, a w przypadku ich
stwierdzenia zaproponowanie stosownych dziatan i ich nadzorowanie, w tym uzyskanie
niezbednych zezwolef. '

Zaklada sie ze wycinka drzew bedzie prowadzona gléwnie w okresie poza legowym . od
pazdziernika do lutego, jednakze dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy zatozy¢, ze wystapi
koniecznoéé wycinki drzew réwniez w okresie legowym i szacuje si¢, ze bedzie to ok. 20%
drzew przewidzianych do wycigcia.

Do zadan Nadzoru Przyrodniczego nalezato bedzie réwniez:

¢ kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcéw Robot, wydanych zalecefr przez
Nadzér oraz w decyzjach administracyjnych,

o wskazywanie dzialai minimalizujgcych straty w $rodowisku przyrodniczym
wynikajace z dziatan Wykonawcéw Robdt,

e uzgadnianie, proponowanie i nadzorowanie stosowania rozwigzan tagodzacych
negatywny wptyw na srodowisko przyrodnicze,

e w razie koniecznosci prowadzenie nadzoru nad przenoszeniem gatunkéw chronionych,

e wykonywanie raportow: wstepnych, kwartalnych, koricowych,
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e uzyskanie w razie koniecznosci dodatkowych zezwolen, o ktérych mowa w art. 56 ust.
112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz.U. 2016,
poz. 2134), na odstepstwo od zakazow wymienionych w art. 511 52 ustawy w stosunku
do gatunk6éw objegtych ochrong $cista lub czesciowa, gtownie w zakresie Zniszczenia ich
siedlisk i ostoi,

e sprawowanie nadzoru przyrodniczego na budowie. Zamawiajacy wymaga co najmniej
1 przyjazdu na budowg w miesigcu, a w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
wydania stosownych zalecefi i kontroli ich wykonania w ustalonym terminie.

o bezzwloczna reakcja (przyjazd na teren budowy) w przypadku stwierdzenia
obserwowanego lub wysoce prawdopodobnego negatywnego wplywu prac
budowalnych na gatunki i siedliska podlegajace ochronie w terminie do 24 godzin od
powiadomienia przez Zamawiajacego,

e udzial w radach budowy oraz na wezwanie Zamawiajacego W spotkaniach z
przedstawicielami ekologicznych organizacji oraz z innymi grupami spoleczenstwa
zainteresowanymi kwestiami ochrony $rodowiska zwiazanymi z realizacjg inwestycji,

e niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego 0 stwierdzonych  problemach,
nieprawidtowosciach i zaleceniach zmian w zakresie prac budowlanych, po wykryciu
tych probleméw i nieprawidtowosci.

6. Raporty
Zakres raportéw winien obejmowac:

Raporty wstepne — raporty maja zawieraé wydanie zalecefi odno$nie sposobu prowadzenia
robét zwiazanych z budowg kanalizacji, niezbednych zabezpieczefi robdt, terminéw realizacji,
przewidywanych zagrozen itp. Przed wykonaniem raportéw wstepnych wymaga si¢ wizji w
terenie (odpowiednio dla Etapu 1, Etapu 2 i Etapu 3 inwestycji), celem zebrania informacji na
temat aktualnego stanu przyrodniczego w rejonie prowadzonych prac. Raport wstgpny dla
Etapu 1 inwestycji nalezy przedstawi¢ w terminie 2 tygodni od podpisania umowy na nadzér,
a dla Etapu 2 i 3 inwestycji w terminie 2 tygodni od podpisania umowy z wykonawca robot
budowlanych. Zamawiajacy ma 14 dni od daty otrzymania raportu na przedstawienie do niego
uwag. Jezeli Zamawiajacy nie przedstawi uwag do raportu w terminie 14 dni, to raport uznaje
si¢ za zaakceptowany. W przypadku uwag wniesionych przez Zamawiajgcego Wykonawca ma
obowiazek w ciagu 10 dni dostosowaé sie do uwag Zamawiajgcego.

Raporty kwartalne z nadzoru przyrodniczego sporzadzane w okresie realizacji robot, ktore
nalezy przedklada¢ Zamawiajgcemu w terminie do 10-tego dnia nastgpnego miesigca po
sakoficzeniu kwartatu, ktérego dotycza. Raport powinien udokumentowaé w formie opisowej,
graficznej/zdjgciowej podejmowane W ramach nadzoru dziatania, wydane zalecenia,
przeprowadzone kontrole, wyniki kontroli i napotykane problemy. Jesli w terminie 14 dni po
otrzymaniu raportu Zamawiajacy nie przedstawi uwag do raportu, to uznaje si¢ raport za
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zaakceptowany. W przypadku uwag wniesionych przez Zamawiajacego Wykonawca ma
obowiazek w ciggu 10 dni dostosowac si¢ do uwag Zamawiajacego.

Raport koficowy — podsumowujacy tgcznie caly okres realizacji inwestycji, ktory nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 2 tygodni od podpisania protokotu koficowego
zakoriczenia robdt ostatniego etapu inwestycji. Jesli w terminie 14 dni po otrzymaniu raportu
Zamawiajacy nie przedstawi uwag do raportu, to uznaje si¢ raport za zaakceptowany. W
przypadku uwag wniesionych przez Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek w ciggu 10
dni dostosowa¢ si¢ do uwag Zamawiajgcego.




