Projektowane Postanowienia Umowy

zawarta w dniu ... 2025 r. w Wilkowicach pomiedzy Gming Wilkowice z
siedzibg ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice,

reprezentowang przez Woéjta Gminy Wilkowice — Macieja Mréwke

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym,

wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr..............c.vvveeneen.
reprezentowang przez:. . e
zwang w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawca”

lub

Panem/Panig...............cooooiiiiiiiiiiiii prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod
NAZW. . eveenreeaneeeneannnanns zZ siedzibg ... wpisang do
Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,

NIP: oo, JREGON: ..o,

zwang/zwanym w dalszej czg¢sci umowy ,,Wykonawca”.

Umowe zawarto bez stosowania przepiséw ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), w zwiazku z szacunkow3a
warto$cia zamowienia mniejsza niz kwota okreslona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

§1.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprawowanie nadzoru
autorskiego podczas realizacji zadania pn. ,,Remont skoczni narciarskich HS31 i HS19
im. Jézefa Przybyly przy ul. Ochota w Bystrej”.

2. Zakres obowigzkow Wykonawcy w ramach sprawowania nadzoru autorskiego
okreslaja przepisy prawa (m.in. art. 20 ust. 1 pkt 4, art. 36a ust. 6, art. 57 ust. 2 ustawy
Prawo Budowlane) oraz ponizsze zapisy umowy, w szczegélnosci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci ich realizacji z
dokumentacja projektowa,

b) uzgadnianie w porozumieniu z Zamawiajacym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgltoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego,

C) wyjasnianie watpliwoséci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan oraz
dokonywanie niezb¢dnych uzupelien dotyczacych projektu, na kazde zZadanie
Zamawiajacego,

d) w przypadku zaistnienia konieczno$ci osoba sprawujgca nadzor autorski ma obowigzek
koordynowa¢ prace projektowe projektantow innych branz w zalezno$ci od rodzaju
wykonywanych robot budowlanych,

e) uczestniczenie w minimum 8 radach budowy organizowanych przez Zamawiajacego /po
uprzednim poinformowaniu o terminie rady przez Zamawiajacego/ oraz  wykonanie
minimum 16 h czynnos$ci nadzoru autorskiego poza placem budowy /w biurze/, przy czym
potwierdzenie wykonania czynnosci nadzoru autorskiego nastepuje na karcie sprawowania
nadzoru autorskiego stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy .



f) niezwloczne informowanie Zamawiajacego 1 Wykonawcy robdt  budowlanych
o wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji inwestycji, a w szczego6lnosci
o powstalych w trakcie budowy rozbieznosciach z dokumentacja projektows,

g) sporzadzanie dodatkowych szkicow objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli sytuacja
na budowie bedzie tego wymagala,

h) przygotowanie niezb¢dnych kart nadzoru autorskiego zgodnie z zalacznikiem nr 1 do
umowy

3. Termin realizacji w/w obowigzkow zostanie kazdorazowo wyznaczony przez
Zamawiajacego.

4. Podstawe¢ podjecia czynno$ci nadzoru autorskiego stanowi wezwanie Zamawiajacego lub
jego uprawnionego przedstawiciela. Wezwanie do wykonania czynno$ci nadzoru
autorskiego bedzie kierowane do Wykonawcy w formie: telefon, e-mail.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przybycia na teren budowy w terminie i celu
uzgodnionym z Zamawiajacym, jednak nie pozniej niz w ciggu 2 dni od wezwania
Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach powyzszy termin moze zostaé¢ przez
Zamawiajacego odpowiednio wydtuzony lub tez skrocony (skrocenie dotyczy przypadkow,
dla ktérych od szybko$ci udzielenia odpowiedzi przez Wykonawce zalezato bedzie np.
bezpieczenstwo ludzi i mienia lub wykonywanych robot).

6. Wykonawca sprawujac nadzor autorski w trakcie realizacji budowy ma prawo:

a) wstegpu na teren budowy i dokonywania zapisOow w dzienniku budowy dotyczacym jej
realizacji,

b) Zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot budowlanych w razie:

- stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozen,
- wykonywania ich niezgodnie z projektem.

7. Integralng czg¢$¢ umowy stanowig:

a) zaproszenie do ztozenia oferty z zatagcznikami,

b) oferta Wykonawcy,

c) karta nadzoru autorskiego.

§ 2.

1. Wykonawca o$§wiadcza, ze bedzie wykonywat nadzoér autorski zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi normami i
przepisami prawa budowlanego a takze z nalezytg starannoscig oraz dbatoscig o wlasciwe
zabezpieczenie interesOw Zamawiajacego, podejmujac wszelkie niezbedne dzialania dla
nalezytego 1 terminowego wykonania zadania.

2. Z ramienia Wykonawcy nadzor autorski sprawowac bedzie:

@) Pan/Pani ... — posiadajacy uprawnienia
okreslone przepisami Prawa budowlanego do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore zostaty wydane
na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedlozyl Zamawiajagcemu kopie uprawnien
budowlanych wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznos$ci do wlasciwej okregowej
izby samorzadu zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji umowy.

4. Zamawiajacy wymaga osobistego $wiadczenia ushugi nadzoru autorskiego przez osobe¢
wskazang w ust. 2.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiang osoby W trakcie realizacji umowy. Zmiana osoby, o ktorej
mowa W ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pi$mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji wylacznie wtedy,



1.

gdy nowa osoba powotana do pelienia w/w obowigzkow speinia¢ bedzie wymagania
okreslone w zaproszeniu do zlozenia oferty dla danej funkc;ji.

§3.
Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi do 9 miesi¢cy liczac od daty podpisania
umowy z wykonawcg robot budowlanych. Planowany termin zawarcia umowy z
wykonawcg robot budowlanych kwiecien 2025r..
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wydluzenia terminu umownego w zwigzku z
wydtuzeniem terminu realizacji robot budowlanych bez dodatkowego wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

§ 4.
Laczna kwota wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z ofertg nie
moze przekroczy¢é kwoty brutto w wysoko$ci ... ztotych (stownie:
........................ 00/100) w tym podatek VAT .........% w Kkwocie:
.............................. zt (stownie: ................ 00/100).

. Wykonawca o$wiadcza, ze z nalezytg staranno$cia dokonal szczegdétowej kalkulacji

wszelkich kosztow i1 czynnosci zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i wynagrodzenie
o ktéorym mowa w ust. 1, gwarantuje prawidlowa realizacje umowy.

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi w oparciu o faktycznie wykonane

czynnosci nadzoru autorskiego i ponizsze ceny jednostkowe ryczaltowe:
a) czynnosci nadzoru autorskiego wykonywane na placu budowy/podczas rady budowy -

cena jednostkowa brutto za pobyt - .................... 71
b) czynnosci nadzoru autorskiego wykonywane poza placem budowy - cena jednostkowa
brutto za godzing - .................... zt

Podstawe wystawienia faktury stanowi karta nadzoru autorskiego okreslajaca faktycznie
wykonane czynno$ci nadzoru autorskiego poza placem budowy, potwierdzona przez
Zamawiajacego lub wpis do dziennika budowy czy protokét z rady budowy.

Ustala si¢, ze wynagrodzenie umowne platne bedzie fakturami cze$ciowymi i fakturg
koncowa w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury na: Gmina Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice, NIP:
9372632468.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawiania

faktur. Numer NIP Wykonawcy .............ccooiviiiiiinnnn.

Wynagrodzenie jest platne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w
............................................................. Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca wybiera .............c.oeeviiiiinnnn (papierowa/elektroniczng ustrukturyzowang
— zgodnie z o$wiadczeniem w druku oferty) forme wystawiania i przekazywania faktur za
przedmiot umowy.

§ 5.
Zmiana niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda stron w formie pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

2. Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku:

a)

wydluzenia terminu realizacji robot budowlanych objetych nadzorem autorskim
skutkujacych wydtuzeniem terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

b) koniecznos$cig zwigkszenia iloSci pobytéw inspektora na budowie,
c) zawieszenia realizacji umowy w sytuacji, gdy wykonawca robot budowlanych odstapi od

realizacji zadania.



—

§ 6.

. W przypadku nienalezytego wykonywania nadzoru autorskiego przez Wykonawce tj. np.:
niedotrzymania terminéw uzgodnien rozwigzan zamiennych, wydania opinii i uzgodnien, a
takze wyjasniania watpliwosci lub uzupetnienia dokumentacji projektowej, Zamawiajacy
moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowna w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

. Za kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Wykonawcy na radzie budowy lub braku pobytu
na budowie na podstawie wczesniejszego wezwania Zamawiajgcego - za kazdy przypadek
300,00 zt;

. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy Zamawiajagcy ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

. Zaptata kar umownych nastgpi przelewem na wskazany przez drugg stron¢ umowy rachunek
bankowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia dor¢gczenia mu zadania zaptaty.

. Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego moze nastapi¢ poprzez
potracenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajacej z
wystawionej przez niego faktury/rachunku, na co Wykonawca wyraza zgod¢ lub kwote z
tytulu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.

. Zaplata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu
umowy.

. Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach og6lnych,
w przypadkach gdy szkoda przewyzsza wysokos¢ kar umownych, badz wystapita z innego
tytutu.

§7.

. Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od catosci lub czg¢sci umowy, w szczegodlnosci w
przypadkach:

a) nierozpoczecia, zwloki w rozpoczgciu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcg z

przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca dajacych podstawe do
uzasadnionego przewidywania, ze umowa nie bedzie realizowana zgodnie z przedmiotem
umowy. Zaistnienie wskazanych okoliczno$ci, zwalnia Zamawiajacego od obowiazku
zaptaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia,

b) gdy Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub realizuje

je w sposob nienalezyty, nie podejmuje dziatan dla nalezytego, terminowego wykonania
inwestycji, w sposob razacy wykonuje swoje obowiazki lub wykonuje je sprzecznie z
postanowieniami umowy.

Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyn odstgpienia i
wskazaniem terminu odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy strony dokonaja rozliczenia umowy w terminie do 30
dni. Rozliczenie dotyczy wyltacznie wykonanej, zaakceptowanej 1 odebranej przez
Zamawiajacego cz¢$ci umowy o ile wezesniej nie zostata ona rozliczona.

Zamawiajacy zachowuje prawo do dochodzenia kar umownych, w przypadku jego
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 8.
. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
07.07.1994r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.



§9.

Zamawiajacy oswiadcza, ze osoba upowazniong do reprezentowania Zamawiajacego w
kontaktach z Inspektorem jest:

Pani Beata Laciak — kierownik ds. inwestycji Urzgdu Gminy Wilkowice

115 (5300 1 LR ; e-mail: blaciak @wilkowice.pl

§ 10
Umowe sporzadzono w dwoch — jednobrzmigcych egzemplarzach  po jednym dla
Zamawiajgcego i dla Inspektora.

Zamawiajacy Inspektor

kontrasygnata Skarbnika Gminy
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